
Quesiti procedura competitiva per l’individuazione di un operatore economico cui affidare 
la progettazione esecutiva, la realizzazione, la gestione tecnica e il disallestimento del 
“Fan Village” – EUROVOLLEY 2026 

1.     Le planimetrie e le documentazioni tecniche delle singole venue sono da richiedere in sede 
di sopralluogo ai referenti presenti? O saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito? 
SONO DA CHIEDERE AI REFERENTI CHE LE FORNIRANNO DOPO I SOPRALLUOGHI 

2.     Contenuti, cimeli e maglie per il Theatre of Dreams saranno forniti dalla Federazione? Ed i 
relativi adattamenti tecnici saranno gestiti dalla Federazione? NEL LIMITE DELLE 
DISPONIBILITA’ IL MATERIALE SARA FORNITO DIRETTAMENTE DALLA FEDERAZIONE 

3.     Le aree dedicate ai Fan Village sono già identificate all’interno/esterno delle venue e ci 
saranno segnalate in fase di sopralluogo? IN LINEA DI MASSIMA SONO DA CONSIDERARE 
ESTERNAMENTE AGLI IMPIANTI DI GIOCO; IL SOPRALLUOGO SERVIRA’ COMUNQUE PER 
VERIFICARE LE MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI DI FATTIBILITÀ PROGETTUALE. 

4.     Si chiede conferma che sono esclusi dal progetto i costi relativi al personale di 
intrattenimento, gestione, sicurezza e animazione delle attività presenti all’interno dei Fan 
Village, e si chiede conferma che la proposta delle attività della Play Zone sono a libera scelta 
del proponente. I COSTI DEL PERSONALE DI INTRATTENIMENTO, GESTIONE E ANIMAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PRESENTI ALL’INTERNO DEI FAN VILLAGE SONO A CARICO DEGLI 
ASSEGNATARI DEI SINGOLI SPAZI SPONSOR; LA SICUREZZA DELL’AREA RIENTERÀ NEGLI 
ACCORDI SICUREZZA E VIGILANZA PRESI CON CIASCUNA DELLE SEDI DI GARA. LA 
PROPOSTA DELLA PLAYZONE è A LIBERA SCELTA DEL PROPONENTE, SEMPRE PREVIA 
APPROVAZIONE DELLA FEDERAZIONE IN FASE PRELIMINARE.  

5.     Il numero dei moduli dedicati agli sponsor è libero o c’è un minimo da garantire? Inoltre si 
chiede conferma che i costi di brandizzazione siano esclusi. I MODULI DA GARANTIRE SNO 
ALMENO 30; LE SPESE DI BRANDIZZAZIONE SECONDO LA LINEA DETTATA DALLA CEV 
SONO TUTTE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 

6.     Si chiede conferma che i giorni di attività del Fan Village corrispondono ai giorni gara delle 
4 città. IL FAN VILLAGE VIVE IN FUNZIONE DELLE GIORNATE DI GARA DI CIASCUNA SEDE 

7.     Chi si occupa di relazioni con le istituzioni (Comuni, Vigili del fuoco, Sovrintendenza, ecc…) 
e i relativi permessi e costi (es. eventuale occupazione suolo pubblico)? Nel bando non sembra 
che sia compito dell’aggiudicatario ma si ritiene opportuno un chiarimento. TUTTE LE 
PROCEDURE  SARANNO IN CARICO ALLA FEDERAZIONE. 

8.     Chi apre la SCIA per la vendita dei prodotti nel villaggio (ammesso che essa sia prevista)? 
Non sembra a carico dell’aggiudicatario ma si ritiene opportuno un chiarimento. TUTTE LE 
PROCEDURE SARANNO IN CARICO ALLO SPOSNOR/PARTNER CHE UITLIZZERA’ LO 
SPAZIO; LA FAEDERAZIONE PER IL TRAMITE DELL’AGGIUDICATARIO CONTROLLERÀ LA 
REGOLARITA DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 



9.     Articolo 5, ma ricorre in vari punti. Cosa si intende per rete? Rete elettrica o rete web? IL 
RIFERIMENTO “RETE” ALL’ART. 5 È DA INTENDESRI RIFERITO ALLA RETE DATI. 

 


